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Item 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Herramientas menores 120 hp U$S

2 Aserradora de pavimento hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Mano de Obra

1 x $/d = $/d

1 $/d $/d

3 $/d $/d

3 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

dias

MATERIALES:

Disco de Abrasión  20"14"

$/unid. x 0,005 / m

Costo materiales:

SUBTOTAL 1:

GASTOS GENERALES:15%

SUBTOTAL 2:

BENEFICIO:10%

GASTOS FINANCIEROS: 2%

SUBTOTAL 3:

IVA:21%

TOTAL:

3.557

EQUIPO: 25,30 $         



6.320 $159.901

$90.000

$249.901 hs/día  /  10,000 hs

6.320

EJECUCION:

199,92



154,61

71,03

130,87 65,21 17,00%

17,00%

71,53%

71,53%

142,55

Cargas Social. Total

90,41 17,00%

71,53%

181,44

77,04 17,00%

71,53%

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

PARIDAD CAMBIARIA

3421,20

Categoría Jornal Básico

$249.901

Asistenc.

Ayudante: 3140,88 1046,96

Medio Oficial: 1140,40

Oficial: 1236,89 1236,89

$ 18.460,02

$ 87.825,41

$ 10.235,64

$ 68.169,41

$ 47.589,41

$ 78.405,04

$ 106.285,43

Rendimiento: 4,50

9250,53

VIGILANCIA 10% 925,05

10175,58 10175,58

$ 7.852,27

$ 1.568,10

4200,00 unid./m 980 20580,00

20580,00

199,92

10575,42

Ofic.Especializ.: 1451,55 1451,55



[image: image12.jpg]RivadaviA





[image: image2.emf]Obra: “CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA Y CICLOVIA  EN CALLE ALMIRANTE BROWN”                     

Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Fusor de material termoplástico 165 hp U$S

1 hp U$S

0,5 Barredora sopladora 74 hp U$S

0,5 Balanza 241 U$S

155

320

125

125

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

x $/d = $/d

4 $/d $/d

$/d $/d

6 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/d Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Material termoplástico reflectante

$/m³ 97,50 x 3,500 kg/m² $/m2

Microesfera de vidrios

$/kg x 2,000 $/m2

Imprimación  de pintura 

$/l x 0,330 $/m2

Costo materiales:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2 828,00

Item 2: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - a) Por Pulverización

Ofic.Especializ.: 1451,55



Oficial: 1236,89 4947,57

79,70

610,98

61,10

12,22

684,30

143,70



517,79

531,28

Rendimiento: 2000,00 13,49

341,25



111,00



11229,33

VIGILANCIA 10% 1122,93

12352,27 12352,27

26985,08

2558,25

Medio Oficial: 1140,40



Ayudante: 1046,96 6281,76

$2.216.912 hs/día  /  10,000 hs 1773,53

1773,53

Gas-oil: 0,15 l/hp 375 8527,50



375 105.770 $2.216.912



170 48.284 1.221.594 $          

35 18.307 231.587 $              

PARIDAD CAMBIARIA

EQUIPO: 25,30 $    

170 29.415 744.206 $              

71,03 17,00%

71,53%

142,55

65,21 17,00% 71,53% 130,87

90,41 17,00%

71,53%

181,44

77,04 17,00%

71,53%

154,61

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría Jornal BásicoAsistenc. Cargas Social. Total

Aplicador termop.y sembr. de microesf. de vidrios



9.763 19.526 $                

198,60 l/m²



65,54

55,50 kg/m²
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Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Fusor de material termoplástico 165 hp U$S

1 hp U$S

0,5 Barredora sopladora 74 hp U$S

0,5 Tractor neumático 241 hp U$S

155

320

125

125

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

x $/d = $/d

4 $/d $/d

$/d $/d

6 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/d Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Material termoplástico reflectante

$/m³ 97,50 x 7,000 kg/m² $/m2

Microesfera de vidrios

$/kg x 1,000 $/m2

Imprimación  de pintura 

$/l x 0,330 $/m2

Costo materiales:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2 1296,85

Item 3: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - b) Por Extrusión

 


Ofic.Especializ.: 1451,55



Oficial: 1236,89 4947,57

124,83

956,94

95,69

19,14

1071,78

225,07



803,54

832,12

Rendimiento: 1000,00 28,58

682,50



55,50



11229,33

VIGILANCIA 10% 1122,93

12352,27 12352,27

28578,36

2906,17

Medio Oficial: 1140,40



Ayudante: 1046,96 6281,76

$2.270.426 hs/día  /  10,000 hs 1816,34

1816,34

Gas-oil: 0,15 l/hp 426 9687,24



426 132.527 $2.270.426



170 48.284 1.221.594 $          

35 18.307 231.587 $              

PARIDAD CAMBIARIA

EQUIPO: 25,30 $    

170 29.415 744.206 $              

71,03 17,00%

71,53%

142,55

65,21 17,00% 71,53% 130,87

90,41 17,00%

71,53%

181,44

77,04 17,00%

71,53%

154,61

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría Jornal BásicoAsistenc. Cargas Social. Total

Aplicador termop.y sembr. de microesf. de vidrios

51 36.520 73.040 $                

198,60 l/m²



65,54

55,50 kg/m²
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Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Camión volcador - 140 165 hp U$S

1 U$S

74

241

155

320

125

125

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

x $/d = $/d

2 $/d $/d

$/d $/d

6 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/d Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Chapa de hierro galvanizado

$/m2 681,40 x 1,000 m²/m² $/m2

Material reflectante

$/m2 x 1,000 $/m2

Bulones

$/unid. x 2,500 $/m2

Crucetas

$/unid. x 1,500 $/m2

Pintura

$/l 1,000 $/m2

Postes metálicos

$/unid. 1,000 $/m2

Transportes 10% de los materiales

$/m2 1,000 $/m2

Costo materiales:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2 9211,06

Item 4:  SEÑALAMIENTO VERTICAL - a) Señales Viales, incluído materiales, postes y 

colocación

 


Ofic.Especializ.: 1451,55



Oficial: 1236,89 2473,79

6796,83

679,68

135,94

7612,45

1598,61

391,03



391,03

4301,34

5910,23

886,59

Rendimiento: 10,00 1608,89

681,40

19,50



29,25

1048,34



8755,55

VIGILANCIA 10% 875,55

9631,10 9631,10

16088,92

955,08

Medio Oficial: 1140,40



Ayudante: 1046,96 6281,76

$1.449.462 hs/día  /  10,000 hs 1159,57

1159,57

Gas-oil: 0,15 l/hp 140 3183,60



140 57.291 $1.449.462



1.924 48.677 $                



PARIDAD CAMBIARIA

EQUIPO: 25,30 $    

140 55.367 1.400.785 $          

71,03 17,00%

71,53%

142,55

65,21 17,00% 71,53% 130,87

90,41 17,00%

71,53%

181,44

77,04 17,00%

71,53%

154,61

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría Jornal BásicoAsistenc. Cargas Social. Total

Herramientas varias



16,20 unid./m²



40,50

1048,34 m²/m²

unid./m²

m²/m²

258,32 l/m²



258,32

1852,50 unid./m²



1852,50
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Item 5: EXCAVACION 

Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Motoniveladora 155 hp U$S

1 Cargador frontal 125 hp U$S

3 Camion volcador 155 hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

2 x $/d = $/d

3 $/d $/d

$/d $/d

2 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/día Costo unidad:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2

$17.887.100 hs/día  /  10,000 hs

Gas-oil:

58,35 Rendimiento:

Medio Oficial:

Ayudante:

0,15 l/hp

VIGILANCIA 10%

1046,96

465

PARIDAD CAMBIARIA

745

25,30 $    

2093,92



14309,68

14309,68

16941,30

EQUIPO:

155

8,75

67,11

6,71

58,35

745

315.000

9578,47

5082,39

15,78

226.000

166.000

1032,00

EJECUCION:

8707,70

870,77

1140,40

707.000

125

ANALISIS DE PRECIOS

90,94

$5.717.800

$4.199.800

$7.969.500

$17.887.100

75,16

9578,47

60221,52

1,34

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría Jornal Básico Asistenc. Cargas Social. Total

90,41 17,00%

71,53%

181,44

77,04 17,00%

71,53%

154,61

71,03 17,00%

71,53%

142,55

65,21 17,00% 71,53% 130,87

Ofic.Especializ.: 1451,55 2903,10

Oficial: 1236,89 3710,68
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Item 6: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Motoniveladora 155 hp U$S

1 Cargador frontal 125 hp U$S

3 Equipo volcador 320 hp U$S

1 Camión regador aguatero 155 hp U$S

1 Rodillo vibrante autopropulsado 125 hp U$S

1 Rodillo neumático autopropulsado 125 hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

2 x $/d = $/d

6 $/d $/d

$/d $/d

2 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m3/día Costo unidad:$/m3

MATERIALES:

Materiales pétreos comerciales para base estabilizada en cantera

$/m³215,29 x 1,30m3/m3 $/m3

Costo materiales:$/m3

SUBTOTAL 1: $/m3

GASTOS GENERALES:15%$/m3

SUBTOTAL 2: $/m3

BENEFICIO:10%$/m3

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m3

SUBTOTAL 3: $/m3

IVA:21%$/m3

TOTAL:$/m3

24328,48

24328,48

$2.656.500

$3.036.000

$120.000

$120.000

1.202.000

$3.036.000

$30.410.600

430,00

2093,92



1046,96

258,02 Rendimiento:

Medio Oficial:

Ayudante:

VIGILANCIA 10%

13660,22

837,31

145,32

617,84

61,79

691,99

12,36

$4.199.800 $166.000

$11.764.500 $465.000

$105.000

80,59

279,24

537,25

279,24

12418,38

110946,67

13660,22

11222,19

1140,40

1241,84

1645 37407,30

EJECUCION:

155

125

$30.410.600 hs/día  /  10,000 hs

Gas-oil: 0,15 l/hp

125

1645

125

$226.000

77,04 17,00%

71,53%

960

17,00%

EQUIPO:

PARIDAD CAMBIARIA

25,30 $    

17,00%

65,21

155 $5.717.800

71,53% 130,87

90,41

14/05/2018

Total

Fecha:

Jornal Básico Asistenc. Cargas Social.

154,61

71,03 17,00%

71,53%

142,55

ANALISIS DE PRECIOS

71,53%

181,44

JORNALES:

Categoría

Ofic.Especializ.: 1451,55 2903,10

Oficial: 1236,89 7421,36
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Item N° 7 : RIEGO DE IMPRIMACION

Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Camión distribuidor de asfalto 241 hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

1 x $/d = $/d

1 $/d $/d

$/d $/d

1 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/día Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Asfalto Emulsion EAI para riego de imprimación puesto en Planta

$/ton x 1,20 / kg/ton $/m2

Costo materiales:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2

1644,10

25,30 $    

373,54

138.000

1140,40

1046,96

hs/día  /  10,000 hs



VIGILANCIA 10%

1236,89

Ayudante:

0,15 l/hp

3735,40

16,62

1046,96

241

$3.491.400

Gas-oil:

Medio Oficial:

241

Rendimiento:

16,62

23,03

kg/m2 1000 13850,00

2625,00

17,00%

71,53%

154,61

130,87

90,41

26,48

2793,12

4108,95

16819,63

5480,34

3,45

2,65

0,53

6,41

2793,12

Jornal Básico

4108,95

Cargas Social. Total

181,44

138.000

Asistenc.

142,55

65,21 17,00%

35,89

$3.491.400

$3.491.400

6,23

29,66

Oficial: 1236,89

71,53%

71,53%

241

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría

EQUIPO:

17,00%

71,53%

PARIDAD CAMBIARIA

77,04

Ofic.Especializ.: 1451,55 1451,55

71,03 17,00%
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Item N° 8: RIEGO DE LIGA

Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Camión distribuidor de asfalto 241 hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

1 x $/d = $/d

1 $/d $/d

$/d $/d

1 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/día Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Asfalto Emulsion EBCR 0 (d) para riego de liga puesto en Planta

$/ton x 0,25 / kg/ton $/m2

Costo materiales:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2

1644,10

25,30 $    

373,54

138.000

1140,40

1046,96

hs/día  /  10,000 hs



VIGILANCIA 10%

1451,55

Ayudante:

0,15 l/hp

3735,40

3,46

1046,96

241

$3.491.400

Gas-oil:

Medio Oficial:

241

Rendimiento:

3,46

6,49

kg/m2 1000 13850,00

5560,00

17,00%

71,53%

154,61

130,87

90,41

7,46

2793,12

4108,95

16819,63

5480,34

0,97

0,75

0,15

3,03

2793,12

Jornal Básico

4108,95

Cargas Social. Total

181,44

138.000

Asistenc.

142,55

65,21 17,00%

10,11

$3.491.400

$3.491.400

1,75

8,36

Ofic.Especializ.: 1451,55

71,53%

71,53%

241

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría

EQUIPO:

17,00%

71,53%

PARIDAD CAMBIARIA

77,04

Oficial: 1236,89 1236,89

71,03 17,00%
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Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Planta asfáltica 165 hp U$S

1 Cargador frontal 125 hp U$S

1 Terminadora asfáltica 74 hp U$S

6 Camiones volcadores 155 hp U$S

3 Equipos volcadores 320 hp U$S

1 Rodillo neumático autopropulsado 125 hp U$S

1 Aplanadora vibrante tandem 125 hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

3 x $/d = $/d

13 $/d $/d

$/d $/d

6 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/d Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Materiales pétreos comerciales para carpeta asfáltica en cantera

$/m³215,29 x 0,117 t/m² $/m2

Cemento asfáltico puesto en Planta

$/ton x t/m² x $/m2

Combustible para horno secador IFO 60 puesto en Planta

$/ton x t/m² x 12,00 $/m2

Costo materiales:$/m2

Costo Unitario= (A) + (B) + (C)  + (D)  Costo - Costo SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2 338,89

$11.739.200

$4.199.800

$5.768.400

$21.252.000

$11.764.500

$3.036.000

$3.036.000

25,00

280,05

58,84

32,63

250,05

17082,29

5,00

25,19

84,14

133,27

217,41

29387,63

200684,32

29387,63

48636,72

48636,72

56940,96

14,74

93,34

$60.795.900

960

2671,60

120.000

26716,03

6281,76

10500,00 0,117 kg/ton

2504

1046,96

Ofic.Especializ.:

$60.795.900

14760,00 0,117 5,40%

1140,40

2.403.000



840.000

125

125

465.000

120.000

Cargas Social. Total

Item N° 9: CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO 

Incluído materiales, colocación y transporte. En 0,05m de espesor

2385,00

2504

Rendimiento:

Medio Oficial:

Ayudante:

EQUIPO:

165

VIGILANCIA 10%

17,00%

71,53%

154,61

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría

hs/día  /  10,000 hs

Jornal Básico Asistenc.

142,55

65,21 17,00% 71,53% 130,87

90,41 17,00%

71,53%

Oficial: 1236,89 16079,61

71,03 17,00%

71,53%

0,15 l/hp Gas-oil:

125

74

181,44

77,04

1451,55 4354,65

25,30 $    

PARIDAD CAMBIARIA

930

464.000

166.000

228.000
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Oficial Especializado $/h $/h

Oficial $/h $/h

Medio Oficial $/h $/h

Ayudante $/h $/h

1 U$S =

1 Planta asfáltica 165 hp U$S

1 Cargador frontal 125 hp U$S

1 Terminadora asfáltica 74 hp U$S

1 Camión distribuidor de asfalto 241 hp U$S

6 Camiones volcadores 155 hp U$S

3 Equipos volcadores 320 hp U$S

1 Rodillo neumático autopropulsado 125 hp U$S

1 Aplanadora vibrante tandem 125 hp U$S

hp U$S

Amortización

x 8 = $/d

Reparaciones y repuestos

100 % de la Amortización: = $/d

Combustibles

x hp x 8 h/día  x  $/l 18,95= $/d

Lubricantes

30 % de combustibles = $/d

Mano de Obra

3 x $/d = $/d

13 $/d $/d

$/d $/d

6 x $/d = $/d

$/d

= $/d

$/d = $/d

Costo diario: $/d

m2/d Costo unidad:$/m2

MATERIALES:

Materiales pétreos comerciales para carpeta asfáltica en cantera

$/m³ 215,29 x 0,047 t/m² $/m2

Mezcla para bacheo. Material Comercial. Puesto en Planta.

$/ton x 0,12 x  5% $/m2

Asfalto Emulsion EBCR 0 (d) para riego de liga puesto en Planta

$/ton x 0,25 / kg/ton $/m2

Cemento asfáltico puesto en Planta

$/ton x t/m² x $/m2

Combustible para horno secador IFO 60 puesto en Planta

$/ton x t/m² x 12,00 $/m2

Costo materiales:$/m2

SUBTOTAL 1: $/m2

GASTOS GENERALES:15%$/m2

SUBTOTAL 2: $/m2

BENEFICIO:10%$/m2

GASTOS FINANCIEROS: 2% $/m2

SUBTOTAL 3: $/m2

IVA:21%$/m2

TOTAL:$/m2

241 138.000 $3.491.400

15500,00 kg/m2

1000

3,88

1980,00 ton/m2

930

ANALISIS DE PRECIOS

Fecha:14/05/2018

JORNALES:

Categoría Jornal Básico Asistenc. Cargas Social. Total

90,41 17,00%

71,53%

181,44

77,04 17,00%

71,53%

154,61

71,03 17,00%

71,53%

142,55

65,21 17,00% 71,53% 130,87

PARIDAD CAMBIARIA

EQUIPO: 25,30 $    

165 464.000 $11.739.200

125 166.000 $4.199.800

74 228.000 $5.768.400

840.000 $21.252.000

960 465.000 $11.764.500

125 120.000 $3.036.000

125 120.000 $3.036.000

2745 2.541.000 $64.287.300

$64.287.300 hs/día  /  10,000 hs 51429,84

51429,84

Gas-oil: 0,15 l/hp 2745 62421,30

18726,39

Medio Oficial: 1140,40



Ayudante: 1046,96 6281,76

26716,03

VIGILANCIA 10% 2671,60

29387,63 29387,63

213395,00

Rendimiento: 7065,00 30,20

10,12

14760,00 0,047 5,80% 40,22

11,88 porc. estim.bacheo del total sup.

11,89

2,38

133,12

27,95

12500,00 0,047 kg/ton 7,05

73,14

103,35

161,07

Item 10: CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO Incluído 

materiales, colocación, riego de liga, bacheo mecanizado y transporte. En 0,02 cm de 

espesor.

Ofic.Especializ.: 1451,55 4354,65

Oficial: 1236,89 16079,61

15,50

118,85
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