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MEMORIA DESCRIPTIVA

Las presentes obras comprenden la ejecución del pavimento asfáltico en Calles de Ciudad del Departamento de Rivadavia, Mendoza.

I- GENERALIDADES

Actualmente en las siguientes Calles: Bouchardo tramo Avellaneda- Maza, Aguado tramo Avellaneda-pasando Córdoba, Gaviola tramo Aguado-Bouchardo, Córdoba tramo Aguado-Bouchardo, Aguado tramo República del Libano-25 de mayo,	Mariano Moreno tramo Lago Paimún - Chañar Comeglio entre Balcarce y Mariano Moreno, Reconquista tramo Ameguino-Vitale, Perito Moreno tramo Mendoza-Yoben, Catena tramo Bitar-Sanz,  Agustín Álvarez tramo Comeglio - Estrada	Fausto Arenas tramo Córdoba - Godoy Cruz y en el Bario 9 de Juli Calles Yoben -Rio Negro, Comeglio, Estrada y España, se encuentran sin el pavimento correspondiente, con lo cual además de disponer de arterias con deficiente nivel de servicio a los usuarios,  provoca los siguientes inconvenientes:
a) Enfermedades como infección en los ojos, resequedad en la piel y tos, derivado del polvogenerado por fuertes vientos y el paso de vehículos.
b) En época de lluvias, las calles se vuelven intransitables debido a anegamientos y a la cantidad de lodo que se genera en éstas y que es ingresado a los hogares por los integrantes de las familias ante la necesidad de pasar por ella para llegar a sus viviendas. Dicho problema se incrementa cuando la familia requiere de un servicio de traslado (transporte urbano o remis) o de emergencia (ambulancia, bomberos o patrullas de policía) y las unidades se ven imposibilitadas de acceder a las viviendas por las condiciones tan precarias que presentan las calles.  
[bookmark: _GoBack]La construcción del pavimento es de gran importancia para mejorar el transporte y satisfacer las necesidades económicas, sociales y de comunicación de la población por lo cual la ejecución de la pavimentación de sus calles resulta una actividad primordial para el desarrollo sostenible de ese centro urbano, ya que mediante estas obras de infraestructura se logran importantes beneficios, entre los que se puede mencionar:
Accesibilidad permanente bajo cualquier condición climática, Desarrollo de emprendimientos comerciales e inmobiliarios, Mayor seguridad vial, Integración sociocultural de los vecinos.
Con el sector a pavimentar se cumple un viejo anhelo de la ese núcleo urbano de potenciar urbanísticamente el desarrollo de esa zona y mejorar la calidad de vida de Objetivos
· Permitir la transitabilidad y las comunicaciones aún en condiciones climáticas adversas.
· Proporcionar una mejor infraestructura de desagües
· Mejorar la seguridad de circulación de vehículos (menor desgaste) y peatones en los sectores involucrados y reducir el riesgo de accidentes.
·  Reducir costos de mantenimiento de material granular y riego

II- OBRAS A REALIZAR

Consta de la construcción del Pavimento Asfáltico del  trazado existente.
Los trabajos a realizar son los siguientes:
1- Ejecución de excavaciones
2- Escarificación y compactación de la subrasante
3- Construcción de base estabilizada granular
4- Imprimación con EM-1
5- Riego de liga con RC-1
6- Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en caliente de 0,05 m de espesor compactado Todos los trabajos a realizar, en cuanto a calidad de los materiales a utilizar, colocación en obra, niveles de terminación y métodos constructivos se realizarán teniendo en cuenta lo que las normas de la D.N.V. fijan a tal efecto.

III- DISEÑO ESTRUCTURAL

La calle tendrá un acondicionamiento completo de la estructura portante, que consiste en un paquete estructural conformado por una base granular estabilizada de 0,20 cm de espesor compactado,  imprimación asfáltica y por último la superficie de rodamiento a través de la ejecución de una carpeta asfáltica tipo concreto asfáltico en caliente de 0,05 m de espesor, compactado.

IV- PLAZO DE LA OBRA

Para la terminación total de los trabajos el plazo establecido es de 150 (ciento CINCUENTA ) días hábiles.

V- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma PESOS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 64/100.- ($13.977.988,64) 

OBRAS PÚBLICAS, AGOSTO de 2018.-
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